

OR.DE.270.31.2018

Nazwa zadania: Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z akcesoriami – 2 części

Część Nr 1 – Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z akcesoriami

Część Nr 2 – Dostawa zestawów komputerowych przenośnych wraz z akcesoriami

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 05.09.2018 r. o godzinie 12:05

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

623 610,00 PLN brutto (507 000,00 PLN netto)

w tym:

Część Nr 1 557 190,00 PLN brutto (453 000,00 PLN netto)

Część Nr 2 66 420,00 PLN brutto (54 000,00 PLN netto)

Wymagany okres gwarancji

- Część Nr 1 - nie krótszy niż 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru

- Część Nr 2 - nie krótszy niż 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru

Wymagany termin realizacji zamówienia

- Część Nr 1 - 4 (słownie: cztery) tygodnie od daty podpisania umowy

- Część Nr 2 - 4 (słownie: cztery) tygodnie od daty podpisania umowy

Wymagany termin płatności faktury

- 30 dni od daty wystawienia

Lp.	Adres Wykonawcy	Część Nr 1		Część Nr 2		Termin wykonania zamówienia	Gwarancja	Warunki płatności
		Wartość netto (PLN)	Cena brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Cena brutto (PLN)			
1.	ALLTECH spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk ul. Spółdzielcza 33 09-407 PŁOCK	449 736,00	553 175,28			Część Nr 1: 4 tygodnie od daty podpisania umowy Część Nr 2:tygodnie od daty podpisania umowy	Część Nr 1: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Część Nr 2:miesiące od daty podpisania protokołu odbioru	30 dni od daty wystawienia faktury VAT



2.	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o. ul. Wolność 8 lok. 4 <u>26-600 RADOM</u>	421 959,00	519 009,57			Część Nr 1: 4 tygodnie od daty podpisania umowy Część Nr 2:tygodnie od daty podpisania umowy	Część Nr 1: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Część Nr 2:miesiące od daty podpisania protokołu odbioru	30 dni od daty wystawienia faktury VAT
3.	EXON Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka Komandytowa ul. Widok 16 <u>87-100 TORUŃ</u>	399 968,00	491 960,64	55 920,00	68 781,60	Część Nr 1: 4 tygodnie od daty podpisania umowy Część Nr 2: 4 tygodnie od daty podpisania umowy	Część Nr 1: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Część Nr 2: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru	30 dni od daty wystawienia faktury VAT
4.	Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe „AXIS” sp. z o. o. ul. Ostrzycka 2/4 <u>04-035 WARSZAWA</u>	446 000,00	548 580,00	57 188,00	57 218,36	Część Nr 1: 4 tygodnie od daty podpisania umowy Część Nr 2: 4 tygodnie od daty podpisania umowy	Część Nr 1: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Część Nr 2: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru	30 dni od daty wystawienia faktury VAT
5.	INFOMEX Sp. z o. o. ul. Wesola 19B <u>34-300 ŻYWIEC</u>	451 004,30	554735,29	65 492,00	65 528,80	Część Nr 1: 4 tygodnie od daty podpisania umowy Część Nr 2: 4 tygodnie od daty podpisania umowy	Część Nr 1: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Część Nr 2: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru	30 dni od daty wystawienia faktury VAT

Naczelne Centrum Badań Jądrowych
Instytut Radioizotopów POLATOM
Pracownia Liczący Komora Przetargowa

mgr Waldemar Woźniak